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Załącznik nr 3- Projekt umowy 
 

UMOWA Nr MZDiM.272.30.2021 
 

 

zawarta w dniu……………..…2021 r. pomiędzy: 
Miastem Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra,  
posiadającym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523 
reprezentowanym przez Pana Piotra Cichowskiego Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg 
i Mostów, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra,  
działającym na podstawie pełnomocnictwa Nr 0050.369.2019.VIII z dnia 02.12.2019 r. 
zwanym dalej w treści  umowy „Zamawiającym” 
a:  
………………………………… ,  
z siedzibą ………………………………………………………... 
posiadającym numer identyfikacyjny NIP ……………. , REGON  …………………. 
zwanym dalej w treści  umowy „Wykonawcą”,  
reprezentowanym przez:  
- …………………………….. 
razem zwanych dalej „stronami” 
 
W związku z faktem, iż wartość jest niższa od kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 z późn.zm) zamówienie 
udzielane jest na zasadach określonych w art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. 2021, poz. 305). 
 

§ 1. 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty w ramach zadanie pn.: 

„Przystosowanie ulic do ruchu rowerowego”. 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z warunkami określonymi 

w Zapytaniu ofertowym, załącznikami do niego oraz zgodnie ze swoją ofertą. 
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia oraz usunąć wszelkie wady 

w pełnej zgodności z postanowieniami niniejszej umowy.  
4. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także 

normami i zasadami wiedzy technicznej. 
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia oraz usunąć wszystkie wady 

w pełnej zgodności z postanowieniami niniejszej umowy. 
6. Integralną części niniejszej umowy stanowią: 

a) wzór protokołu końcowego – Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 
b) Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, 
c) odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców zadane w trakcie postępowania 

przetargowego (jeśli wystąpią), 
d) złożona i przyjęta oferta Wykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonania zamówienia przez odpowiedni 
personel posiadający wymagane uprawnienia do kierowania i/lub wykonywania danych robót 
budowlanych lub czynności. 

8. Wykonawca wykona i ustawi dwie tablice informacyjne o wymiarach 40X60 cm, informujących 
mieszkańców o prowadzonych robotach oraz zawierających w treści tekst: „PRZEPRASZAMY 
ZA UTRUDNIENIA W RUCHU” oraz ich demontaż po zakończeniu prac. 

 
§ 2 

1. Planowany termin zakończenia i odebrania przedmiotu umowy ustala się do 45 dni licząc 
od daty podpisania niniejszej umowy, tj. do dnia ……………… (data podpisania protokołu 
końcowego robót budowlanych). 

2. Wykonawca zobowiązany jest co najmniej 3 dni przed terminem wskazanym w ust. 1 
tj. do dnia ……………… zakończyć wykonywanie robót budowlanych  i dokonać zgłoszenia  
gotowość do odbioru końcowego (data zgłoszenia kierownika budowy o zakończeniu robót 
poprzez wpis do dziennika budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 
data dostarczenia do siedziby Zamawiającego pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru 
końcowego, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego). 
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§ 3. 
1.  Przedmiot umowy będzie podlegał odbiorowi. 
2. Z czynności odbiorowych przedmiotu umowy sporządza się potokół wg wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 3 do umowy. 
3. Czynności odbiorowe będą przebiegały wg procedury opisanej poniżej. 

1) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego 
nie później niż do dnia określonego w § 2 ust.2. 

2) Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot zamówienia nie spełnia 
wymogów określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami, projekt 
organizacji ruchu, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) lub niniejszej umowie, oraz/lub zawiera wady powodujące, że korzystanie z 
przedmiotu umowy nie będzie możliwe, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu 
umowy.  

3) Jeżeli w toku czynności odbiorowych przedmiotu zamówienia Zamawiający stwierdzi wady, 
wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie. W przypadku niedotrzymania terminu 
Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych zgodnie z § 9 ust. 3 lit. c 

4) Brak poprawnego wyniku czynności odbiorowych nie stanowi podstawy do przedłużenia 
terminu realizacji umowy. 

§ 4. 
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy będzie miało formę ryczałtową.  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie ceny oferty Wykonawcy 
wynosi …...............PLN, (słownie złotych: ……………..), łącznie z należnym podatkiem ….% VAT, 

3. Cena ryczałtowa jest stała w całym okresie obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom 
z zastrzeżeniem § 11 umowy. 

4. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania 
niezbędne do jego prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu 
zamówienia.   

 

§ 5. 
1. Rozliczenie nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną po wykonaniu przedmiotu 

zamówienia.  
2. Faktura zostanie wystawiona za wykonane i odebrane roboty.   
3. Termin płatności faktur do 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi tj. 
a)  protokołem odbioru końcowego podpisanym przez przedstawiciela(-i) Zamawiającego, 

inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy, 
b)  wymaganymi dokumentami odbiorowymi, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 20,  
c)  dowodami zapłaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom biorącym udział w realizacji zamówienia – jeżeli występują. W przypadku 
nie zatrudnienia podwykonawców Wykonawca załączy oświadczenie potwierdzające ten 
fakt, 

d) dokumentami potwierdzającymi utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie odpadów 
zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 779 
z późn. zm).   

4. Wynagrodzenie o którym mowa  w § 4 ust. 2 będzie przekazane na rachunek bankowy 
Wykonawcy o numerze…..…………………………………………………………………………………… 
(rachunek bankowy musi widnieć w wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów). 

5. Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie może być zmieniony tylko poprzez 
aneks do umowy podpisany przez strony umowy. 

6. Zamawiający oświadcza, że płatność za wykonane roboty budowlane odbywać się będzie 
z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności zgodnie z ustawa o podatku od towarów 
i usług – art. 108-108d (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późń. zm.). 

7. Dane do faktury: 
 Nabywca: 
 Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, NIP 611-000-38-99 
 Odbiorca: 
 Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra. 
8. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
9. Zamawiający nie wyraża zgody na udzielenie na rzecz osób trzecich cesji jakichkolwiek 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, za wyjątkiem uzgodnionych z Zamawiającym 
podwykonawców. 
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§ 6. 
1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w wyznaczonym terminie, 
2) Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego, 
3) Informowanie Wykonawcy o wszelkich sytuacjach mogących mieć wpływ na wykonywane 

roboty. 
4) Zorganizowanie i uczestniczenie w odbiorze końcowym robót, który nastąpi w terminie do 3 dni 

od daty  zgłoszenia zakończenia robót. 
5) Terminowa zapłata wynagrodzenia zgodnego z postanowieniami niniejszej umowy. 
6) Współdziałanie z Wykonawcą w celu należytej realizacji zamówienia. 

2.  Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 
1) Wykonywanie robót związanych z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 

z materiałów własnych, z należytą starannością, zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót budowlanych, projektem stałej organizacji ruchu, swoją ofertą, sztuką budowlaną, 
przepisami p.poż., bhp i przepisami prawa, a także bieżącymi (roboczymi) ustaleniami z 
Zamawiającym. 

2) Zapewnienie kompetentnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń 
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim 
jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie z nich wywnioskowane. 

3) Organizacja terenu budowy na koszt Wykonawcy. 
4) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w ramach niniejszego 

zamówienia czynności, których wykonanie polega wykonywaniu pracy na zasadach art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320 z późn. zm.) – 
zgodnie z zapisem pkt II.5 Opis przedmiotu zamówienia. 

5) Odpowiedzialność za jakość wykonanych robót i jakość materiałów. 
6) Odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa, zabezpieczenie i oznakowanie 

terenu budowy, dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji 
zadania. 

7) Odpowiedzialność za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy podczas 
realizacji umowy. 

8) Ponoszenie kosztów zużycia mediów niezbędnych do realizacji robót. 
9) Odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przy usuwaniu wad w okresie 

gwarancji i rękojmi. 
10) Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców. 
11) Informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakończenia robót ulegających 

zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych 
faktach inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty, 
a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 

12) Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego okazywanie 
w stosunku do wbudowywanych materiałów dokumentów potwierdzających ich zgodność 
z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również 
przekazywanie informacji dot. personelu zatrudnionego na budowie. 

13) Przeprowadzenie badań, które nie były przewidziane niniejszą umową (jeżeli Zamawiający 
zażąda takich badań) - jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, 
że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty, są niezgodne z Umową, to koszty badań 
dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś w przypadku zgodności koszty pokrywa Zamawiający. 

14) Zagwarantowanie obecności pracowników oraz zapewnienie potrzebnych urządzeń i materiałów 
wymaganych do zbadania jakości wykonanych robót i/lub wbudowanych materiałów. 

15) Umożliwianie wstępu na teren wykonywanych robót przedstawicielom Zamawiającego. 
16) Przekazanie Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót uporządkowanego terenu 

budowy po zakończeniu prac. 
17) Niezwłoczne usuwanie (na koszt Wykonawcy) wszelkich awarii oraz pokrywanie strat i szkód 

majątkowych i osobowych powstałych w związku z wykonywaniem robót. 
18) Prowadzenie robót w sposób ograniczający niezorganizowaną  emisję pyłu do atmosfery. 
19) Współdziałanie z Zamawiającym w celu należytej realizacji zamówienia. 
20) Sporządzenia w dwóch egzemplarzach dokumentacji odbiorowej na którą składa 

się dokumentacja powykonawcza w tym protokół odbioru końcowego robót budowlanych, 
certyfikaty, karty producenta oraz atesty dotyczące wbudowanych materiałów oraz 
zamontowanych urządzeń i wyrobów, wyniki prób i badań w przypadku ich wystąpienia, 
dokumenty poświadczające sposób zagospodarowania odpadów oraz inne nie wymienione 
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dokumenty istotne dla prawidłowego procesu zakończenia budowy oraz użytkowania 
przedmiotu zamówienia 

21) Ponadto Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany: 
a) na bieżąco usuwać, nienadające się do wykorzystania na potrzeby przedsięwzięcia: gruz 

i odpady, powstałe w trakcie realizacji prac, a także uporządkować teren po zakończeniu 
robót budowlanych w danym dniu, 

b) przeprowadzić wszelkie niezbędne próby i sprawdzenia zamontowanych urządzeń, 
c) organizować prace w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników, 

 
 

§ 8. 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
2. W przypadku gdy Wykonawca powierzy realizację robót podwykonawcy, zapłata 

wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy będzie możliwa po przedłożeniu przez Wykonawcę 
dowodów zapłaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcy w terminie ustalonym w 
umowie z podwykonawcą. 

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 
 

 
 

§ 9. 

1. Strony ustalają, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązań niepieniężnych wynikających z niniejszej umowy nastąpi przez zapłatę określonej sumy 
(kara umowna) w następujących przypadkach i wysokościach:  
2. Zamawiający, zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 20 % całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca, w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 
umowy; 

b) za niedotrzymanie terminu zakończenia umowy z winy Wykonawcy -  w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy, licząc za każdy dzień opóźnienia  
od daty określonej w § 3 ust. 3) umowy; 

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w dokumentacji projektowej lub stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym wykonanych robót lub w okresie gwarancyjnym  - w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy, licząc za każdy dzień od daty 
wyznaczonej na usunięcie wad; 

4. Jeżeli kara umowna przekroczy 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 
2 umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

5. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 

§ 10 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty 
budowlane licząc od dnia wystawienia końcowego protokołu odbioru robót i uznania przez 
Zamawiającego robót za należycie wykonane.  

2. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanego 
przedmiotu zamówienia, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym. Okres rękojmi wynosi 36 miesięcy licząc od daty podpisania 
protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

3. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń  
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.. 

 

§ 11 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana warunków wykonania umowy jest konsekwencją 
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków 
ich wprowadzenia: 
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a) niezawinione przez Wykonawcę przedłużenia się procedur, w tym administracyjnych, na 
etapie uzyskiwania decyzji, opinii i uzgodnień, 

b) wystąpienia ponadnormatywnych warunków pogodowych, klęsk żywiołowych 
powodujących zniszczenia wykonanych wcześniej robót lub uniemożliwiających 
prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie 
odbiorów, 

c) istotnego wpływu przedsięwzięć realizowanych przez gestorów mediów dotyczących 
terenu objętego przedmiotowym zamówieniem, 

d) siły wyższej mającej bezpośredni, udokumentowany wpływ na realizację 
przedmiotowego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać i uzasadnić w 
formie pisemnej, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, że siła wyższa 
miała wpływ na wykonywanie przez niego przedmiotu umowy. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 1 termin wykonania umowy, może ulec 
odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, 
nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub o czas niezbędny na usuniecie skutków 
oddziaływania tych okoliczności w zakresie umożliwiającym kontynuowanie czynności mających na 
celu wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Jeżeli w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1. 
konieczna będzie zmiana istotnych postanowień umowy, odpowiednie zapisy umowne zostaną 
stosownie zmodyfikowane, w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do 
obowiązującego stanu prawnego. 

5. Wszystkie zmiany umowy dokonywane będą w formie pisemnej i muszą być podpisane przez 
upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

6. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia wystąpienia 
okoliczności uzasadniających zastosowanie zapisów ust. 1 złożyć do Zamawiającego 
umotywowany, pisemny wniosek o dokonanie stosownych zmian warunków wykonywania umowy. 

 

§ 12. 
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strona jest zobowiązana skierować konkretne 

roszczenie na piśmie. 
2. Strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 

7 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 
3. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie 

w terminie, o którym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystąpienia o mediację lub inne 
polubowne rozwiązanie sporu. 

4. Wniosek o przeprowadzenie mediacji lub polubowne rozwiązanie sporu strona składa do Sądu 
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo 
osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu przy zachowaniu zasad o których mowa 
w art. 591 do 595 u.p.z.p.                           

 
§ 13. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu 
Cywilnego. 

 

 
§ 14. 

Umowę niniejszą sporządzono w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 
dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 

 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                         WYKONAWCA: 
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 Załącznik nr 1 - Projektu Umowy  
 

Protokół odbioru końcowego/technicznego * ) 
Spisany dnia ..................20…. r. 

 

na okoliczność odbioru końcowego zadania pn.: 

                                              „Przystosowanie ulic do ruchu rowerowego” 
 

 
CZĘŚĆ I  
_________________________________________________________________________________ 
 
1. Zamawiający:  
Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra,  
posiadającym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523 
reprezentowanym przez Pana Piotra Cichowskiego Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, 
ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra, działającym na podstawie pełnomocnictwa Nr 0050.369.2019.VIII 
z dnia 02.12.2019 r. 
w imieniu którego działają:  
1) .............................................................................................................................. 
 
2) ..............................................................................................................................  
 
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego w osobach:  
 
1) ..............................................................................................................................  
 
2) ..............................................................................................................................  
 
3) ..............................................................................................................................  
 
3. Wykonawca:  
 
…….…………………………………………………………….…………………..……… 
  
reprezentowany przez:  
 
1) ..............................................................................................................................  
 
2) ..............................................................................................................................  
 
4. Kierownik budowy:  
 
1) ............................................................................................................................  
 
5. Inne osoby:  
 
1) ............................................................................................................................  
 
2) ............................................................................................................................  
 
3) ............................................................................................................................  
 
4) ............................................................................................................................  
 
6. Inspektor nadzoru inwestorskiego oświadcza, że Wykonawca przedłożył następujące dokumenty:  
 
1) 
…………………………………………………………………………………………………………….………… 
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2) 
………………………………………………………………………………………………………….……………  
3) 
………………………………………………………………………………………………………..……………..  
 
7. Wykonawca w dniu ............................ zgłosił gotowość do odbioru inwestycji  
- wpisem do dziennika budowy (tom..........., strona .........)  
- pisemnie, zgłoszeniem z dnia ...........................  
 
8. Inspektor nadzoru inwestorskiego w dniu ……………. potwierdził gotowość do rozpoczęcia 
czynności odbioru przedmiotu umowy, tj. zamówienia pn.: „Przystosowanie ulic do ruchu 
rowerowego” 

 

CZĘŚĆ II 

 
1. Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz szczegółowego zapoznania się z wynikami 
odbiorów częściowych i opiniami rzeczoznawców (jeśli wystąpiły), inspektor nadzoru ustalił, że:  
 
- w odniesieniu do zamówienia pn.: „Przystosowanie ulic do ruchu rowerowego” 

 
 można przystąpić do czynności odbioru końcowego. 
 
 
 
 

 ..............................................................  
(podpis inspektora nadzoru inwestorskiego) 

 
 
 - inwestycja posiada istotne wady:  
 
...................................................................................................................................................................  
 
...................................................................................................................................................................  
 
skutkujące odstąpieniem od czynności odbiorowych, a tym samym uznaje się, iż Wykonawca 
nie dotrzymał terminu zakończenia zadania wynikającego z umowy.  
 
Jednocześnie wyznacza się termin usunięcia stwierdzonych wad do dnia ..............................................  
 
W związku z okolicznościami opisanymi powyżej odstąpiono od czynności odbioru końcowego tym 
samym niniejszy dokument przyjmuje funkcję protokołu odbioru technicznego.  
 
 
 
............................................................................      …………………………………………………….      …………………………….…………………... 
(data podpis inspektora nadzoru inwestorskiego)    (data i podpis przedstawiciela Zamawiającego)     (data i podpis przedstawiciela Wykonawcy) 
 
 
 
 
…………………………………………………….. 
         (data i podpis kierownika budowy) 
 
 Na tym protokół częściowy zakończono.  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
2. Roboty wykonane zostały w czasie od .................. do ......................zgodnie z zapisami w dzienniku 
budowy. Umowa Nr DR-MZDiM.272.30.2021 z dnia ............................. r. przewidywała termin 
rozpoczęcia robót dnia .................................. i termin ukończenia robót do dnia ………………. r.  
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3. Roboty zostały/nie zostały wykonane*) zgodnie z umową, dokumentacją projektową co potwierdzają 
inspektorzy nadzoru branży:  
1) …………………………………………………………………………………………………….  
 
2) ...…………………………………………………………………………………………………..  
 
4. Ocena jakości wykonanych robót (zaznaczyć właściwe) 
a) w dniu odbioru końcowego inwestycji nie stwierdzono występowania wad. 
b) w dniu odbioru końcowego inwestycji stwierdzono, że inwestycja posiada wady dające się usunąć:  
................................................................................................................................................................... 
 
 
CZĘŚĆ III 

 
 
1. Przedmiot odbioru końcowego - przekazania do użytku (eksploatacji) stanowi inwestycja o wartości 
…....................................... PLN brutto o następującej charakterystyce:  
 

 
Lp. 

 
Rodzaj elementu 

 
Uwagi 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
2. W związku z ustaleniami części II pkt 2 i dalsze, Zamawiający uznaje inwestycję wg ww. zakresu 
rzeczowego za odebraną końcowo od Wykonawcy, oraz:  
 
- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze wykazanych 
w części II pkt 4 b) w terminie do dnia ................................................  
 
- Zamawiający stwierdza, że wady nie nadają się do usunięcia, lecz umożliwiają wykorzystanie 
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i w związku z tym obniża wynagrodzenie Wykonawcy 
o kwotę……………….. w związku z tym wartość robót wynosi ……………………. 
 
3. Zamawiający stwierdza, że inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do użytku 
(eksploatacji) – z uwzględnieniem ustaleń pkt 2. 
 
4. Okres gwarancyjny trwa ............ miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego i przekazania 
przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, tj. od dnia ........................................... .  
 
Wykonawca jest obowiązany usunąć na własny koszt ujawnione wszelkie wady stwierdzone 
protokolarnie w ciągu okresu gwarancyjnego przez Zamawiającego, Wykonawcę lub użytkownika.  
 
CZĘŚĆ IV 

 
1. Inne wnioski: 
……………………………………………………………………………………………………………………….  
 
…………………………............................................................................................................................. 
 
2. Załączniki do protokołu stanowiące jego integralną część:  
 
1) 
................................................................................................................................................................... 
 
2) 
................................................................................................................................................................... 
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3) 
................................................................................................................................................................... 
 
3. Protokół sporządzono w .......................... egzemplarzach z przeznaczeniem dla:  
 
a)............................................................................................................................ 
  
b)............................................................................................................................ 
 
c)............................................................................................................................  
 
Na tym protokół odbioru końcowego zakończono i podpisano. 
 *) Niepotrzebne skreślić  
 
 
 
 
 
............................................................................      …………………………………………………….      …………………………….…………………... 
(data podpis inspektora nadzoru inwestorskiego)    (data i podpis przedstawiciela Zamawiającego)     (data i podpis przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 
 
 
…………………………………………………….. 
         (data i podpis kierownika budowy) 


