Zatgcznik nr 3 do zapytania ofertowego
UMOWA Nr MZDiM.272.42.2021

zawartaw dniu.................... 2021 r. pomiedzy:

Miastem Jelenia Goéra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora,

posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523

reprezentowanym przez Pana Piotra Cichowskiego Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drég
i Mostéw, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Géra,

dziatajgcym na podstawie petnomocnictwa Nr 0050.369.2019.VIll z dnia 02.12.2019 r.

zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajagcym”

a:

ZSIedzibg ..o,

posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ................ ,REGON ........c.cceeeiini.
zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”,

reprezentowanym przez:

razem zwanych dalej ,,stronami”

W zwigzku z faktem, iz wartos¢ jest nizsza od kwoty, o ktérej mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia
11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowienh publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 z pdzn.zm) zamdwienie
udzielane jest na zasadach okre$lonych w art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. 2021, poz. 305).

§1.

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty w ramach zadanie pn.:
»Przebudowa wyspy centralnej ronda WOSP” w ramach zadania ,,Przebudowa wyspy
centralnej ronda WOSP wraz z przebudowa nawierzchni dwéch zatok autobusowych”

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z warunkami okreslonymi
w Zapytaniu ofertowym, zatgcznikami do niego oraz zgodnie ze swojg oferta.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot zaméwienia oraz usung¢ wszelkie wady
w petnej zgodnosci z postanowieniami niniejszej umowy.

4. Realizacja rob6t prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze
normami i zasadami wiedzy technicznej.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot zamdwienia oraz usungé wszystkie wady
w petnej zgodnosci z postanowieniami niniejszej umowy.

6. Integralng czesci niniejszej umowy stanowig:

a) wzor protokotu koncowego — Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy,

b) Opis przedmiotu zamdwienia — Zatgcznik nr 2 do Zapytania ofertowego,

c) odpowiedzi Zamawiajgcego na pytania Wykonawcow zadane w trakcie postepowania
przetargowego (jesli wystgpig),

d) zlozona i przyjeta oferta Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania zaméwienia przez odpowiedni
personel posiadajgcy wymagane uprawnienia do kierowania i/lub wykonywania danych robot
budowlanych lub czynnosci.

8. Wykonawca wykona i ustawi dwie tablice informacyjne o wymiarach 40X60 cm, informujgcych
mieszkancow o prowadzonych robotach oraz zawierajacych w tresci tekst: ,PRZEPRASZAMY
ZA UTRUDNIENIA W RUCHU?” oraz ich demontaz po zakohczeniu prac.

§2
1. Planowany termin zakonczenia i odebrania przedmiotu umowy ustala sie¢ do 45 dni liczac
od daty podpisania niniejszej umowy, tj. do dnia .................. (data podpisania protokotu

koncowego robdt budowlanych).

2. Wykonawca zobowigzany jest co najmniej 3 dni przed terminem wskazanym w ust. 1
ti. do dnia .................. zakonczy¢ wykonywanie robot budowlanych i dokona¢ zgtoszenia
gotowos¢ do odbioru kohcowego (data zgtoszenia kierownika budowy o zakonczeniu robot
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz data dostarczenia do siedziby
Zamawiajgcego pisemnego zgtoszenia o gotowosci do odbioru koncowego, potwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego).

»Przebudowa wyspy centralnej ronda WOSP” w ramach zadania ,,Przebudowa wyspy centralnej ronda WOSP wraz z
przebudowa nawierzchni dwéch zatok autobusowych”
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§3.

Przedmiot umowy bedzie podlegat odbiorowi.

Z czynnosci odbiorowych przedmiotu umowy sporzadza sie potokét wg wzoru stanowigcego

Zatgcznik nr 3 do umowy.

Czynnosci odbiorowe bedg przebiegaty wg procedury opisanej ponizej.

1) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru kohcowego
nie pozniej niz do dnia okreslonego w § 2 ust.2.

2) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot zaméwienia nie spetnia
wymogow okreslonych w Opisie Przedmiotu Zamowienia wraz z zatgcznikami, projekt
organizacji ruchu, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) lub niniejszej umowie, oraz/lub zawiera wady powodujgce, ze korzystanie z
przedmiotu umowy nie bedzie mozliwe, Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ odbioru przedmiotu
umowy.

3) Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcy stwierdzi wady,
wyznaczy Wykonawcy termin na ich usuniecie. W przypadku niedotrzymania terminu
Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia kar umownych zgodnie z § 9 ust. 3 lit. ¢

4) Brak poprawnego wyniku czynnosci odbiorowych nie stanowi podstawy do przediuzenia
terminu realizacji umowy.

§4.

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie z tytutu niniejszej umowy bedzie miato forme
ryczattowa.

Wynagrodzenie ryczattowe ustalone na podstawie ceny oferty Wykonawcy
WYNOSI ceverrrereiennnns PLN, (stownie ziotych: ................. ), facznie z naleznym podatkiem ....% VAT,

Cena ryczaltowa jest stala w catym okresie obowigzywania umowy i nie bedzie
podlegacé zmianom
z zastrzezeniem § 11 umowy.
Kwota wynagrodzenia okre$lona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
niezbedne do jego prawidtowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu
zamoéwienia.

§ 5.

. Rozliczenie nastgpi w oparciu o fakture koncowg wystawiong po wykonaniu przedmiotu

zamowienia.

Faktura zostanie wystawiona za wykonane i odebrane roboty.

Termin ptatnosci faktur do 30 dni liczac od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi tj.

a) protokotem odbioru koncowego podpisanym przez przedstawiciela(-i) Zamawiajgcego,
inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy,

b) wymaganymi dokumentami odbiorowymi, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 pkt 20,

c) dowodami zapftaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji zaméwienia — jezeli wystepujg. W przypadku
nie zatrudnienia podwykonawcéw Wykonawca zatgczy oswiadczenie potwierdzajgce ten
fakt,

d) dokumentami potwierdzajgcymi utylizacje lub prawidtowe zagospodarowanie odpaddéw
zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 779

z pézn. zm).
Wynagrodzenie o ktorym mowa w § 4 ust. 2 bedzie przekazane na rachunek
bankowy Wykonawcy
(o 0101 401 4= S PP (rachunek

bankowy musi widnie¢ w wykazie podatnikow VAT Ministerstwa Finanséw).
Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie moze by¢ zmieniony
tylko poprzez aneks do umowy podpisany przez strony umowy.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze pfatno$¢ za wykonane roboty budowlane odbywaé sie
bedzie
z uwzglednieniem mechanizmu podzielonej ptatnosci zgodnie z ustawa o podatku od towaréw
i ustug — art. 108-108d (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z p6zn. zm.).
Dane do faktury:
Nabyweca:
Miasto Jelenia Gora, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Géra, NIP 611-000-38-99
Odbiorca:

»Przebudowa wyspy centralnej ronda WOSP” w ramach zadania ,,Przebudowa wyspy centralnej ronda WOSP wraz z
przebudowa nawierzchni dwéch zatok autobusowych”
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Miejski Zarzad Drog i Mostow, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Géra.

Za dzien zapfaty przyjmuje sie dzierh obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na udzielenie na rzecz osoéb trzecich ces;ji jakichkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy, za wyjatkiem uzgodnionych z Zamawiajgcym
podwykonawcéw.

§6.

Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w wyznaczonym terminie,

2) Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego,

3) Informowanie Wykonawcy o wszelkich sytuacjach mogacych mie¢ wptyw na wykonywane
roboty.

4) Zorganizowanie i uczestniczenie w odbiorze korncowym robot, ktory nastgpi w terminie do 3 dni
od daty zgtoszenia zakohczenia robét.

5) Terminowa zaptata wynagrodzenia zgodnego z postanowieniami niniejszej umowy.

6) Wspdtdziatanie z Wykonawcg w celu nalezytej realizacji zamoéwienia.

. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Wykonywanie robét zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1
z materiatldw wiasnych, z nalezytg starannoscia, zgodnie z specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robét budowlanych, projektem statej organizacji ruchu, swojg ofertg, sztukg budowlana,
przepisami p.poz., bhp i przepisami prawa, a takze biezgcymi (roboczymi) ustaleniami z
Zamawiajgcym.

2) Zapewnienie kompetentnego kierownictwa, sity roboczej, materiatéw, sprzetu i innych
urzgdzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy oraz usunigcia wad w takim zakresie,
w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie z nich
wywnioskowane.

3) Organizacja terenu budowy na koszt Wykonawcy.

4) Zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych w ramach niniejszego
zamoéwienia czynnosci, ktérych wykonanie polega wykonywaniu pracy na zasadach art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320 z pdzn. zm.) —
zgodnie z zapisem pkt 1.5 Opis przedmiotu zaméwienia.

5) Odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonanych roboét i jakos¢ materiatow.

6) Odpowiedzialnos¢ za zapewnienie warunkéow bezpieczehstwa, zabezpieczenie i
oznakowanie terenu budowy, dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty
czas realizacji zadania.

7 Odpowiedzialnos¢ za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy
podczas realizacji umowy.

8) Ponoszenie kosztéw zuzycia medidow niezbednych do realizacji roboét.

9) Odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przy usuwaniu wad w
okresie gwarancji i rekojmi.

10) Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez
podwykonawcéw.
11) Informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakoriczenia robét ulegajgcych

zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowigzany jest na wiasny koszt odkry¢ roboty,
a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego.

12) Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego okazywanie
w stosunku do wbudowywanych materiatdbw dokumentéw potwierdzajgcych ich zgodnos¢
z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych, jak rowniez
przekazywanie informaciji dot. personelu zatrudnionego na budowie.

13) Przeprowadzenie badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowg (jezeli Zamawiajgcy
zazada takich badan) - jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badah okaze sie,
ze zastosowane materiaty, badz wykonane roboty, sg niezgodne z Umowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas w przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajgcy.

14) Zagwarantowanie obecnosci pracownikdw oraz zapewnienie potrzebnych urzgdzen i
materiatdw wymaganych do zbadania jakosci wykonanych robét i/lub wbudowanych materiatéw.

15) Umozliwianie wstepu na teren wykonywanych robét przedstawicielom Zamawiajgcego.

16) Przekazanie Zamawiajgcemu w terminie odbioru korncowego robét uporzgdkowanego terenu
budowy po zakonhczeniu prac.

17) Niezwloczne usuwanie (na koszt Wykonawcy) wszelkich awarii oraz pokrywanie strat i szkéd
majatkowych i osobowych powstatych w zwigzku z wykonywaniem robét.

»Przebudowa wyspy centralnej ronda WOSP” w ramach zadania ,,Przebudowa wyspy centralnej ronda WOSP wraz z
przebudowa nawierzchni dwéch zatok autobusowych”
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18) Prowadzenie robét w sposéb ograniczajgcy niezorganizowang emisje pytu do atmosfery.

19) Wspdétdziatanie z Zamawiajgcym w celu nalezytej realizacji zaméwienia.

20) Sporzadzenia w dwoch egzemplarzach dokumentacji odbiorowej na ktérg skilada
sie dokumentacja powykonawcza w tym protokét odbioru koncowego robdt budowlanych,
certyfikaty, karty producenta oraz atesty dotyczace wbudowanych materiatbw oraz
zamontowanych urzgdzen i wyrobdéw, wyniki préb i badan w przypadku ich wystgpienia,
dokumenty poswiadczajgce sposob zagospodarowania odpaddéw oraz inne nie wymienione
dokumenty istotne dla prawidlowego procesu zakonczenia budowy oraz uzytkowania
przedmiotu zamowienia

21) Ponadto Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany:

a) na biezgco usuwa¢, nienadajgce sie do wykorzystania na potrzeby przedsiewziecia: gruz
i odpady, powstate w trakcie realizacji prac, a takze uporzadkowa¢ teren po zakohczeniu
robét budowlanych w danym dniu,

b) przeprowadzi¢ wszelkie niezbedne proby i sprawdzenia zamontowanych urzadzen,

c) organizowac prace w sposoéb jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikow,

§8.

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom.

2. W przypadku gdy Wykonawca powierzy realizacje robot podwykonawcy, zapfata
wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy bedzie mozliwa po przedtozeniu przez Wykonawce
dowodéw zaptaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcy w terminie ustalonym w
umowie z podwykonawca.

3. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

§09.

1. Strony ustalajg, iz naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego wykonania

zobowigzan niepienieznych wynikajgcych z niniejszej umowy nastapi przez zaptate okreslonej sumy

(kara umowna) w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

2. Zamawiajgcy, zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 20 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2
umowy;

b) za niedotrzymanie terminu zakonczenia umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, liczgc za kazdy dzieh opdznienia
od daty okreslonej w § 3 ust. 3) umowy;

c) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w dokumentacji projektowej lub stwierdzonych
przy odbiorze koncowym wykonanych robét lub w okresie gwarancyjnym - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, liczac za kazdy dzien od daty
wyznaczonej na usuniecie wad;

4. Jezeli kara umowna przekroczy 20 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.
2 umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

5. Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na warunkach ogoélnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 10

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 36 miesiecznej gwarancji na wykonane roboty
budowlane liczagc od dnia wystawienia kohicowego protokotu odbioru robdt i uznania przez
Zamawiajgcego robot za nalezycie wykonane.

2. Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wykonanego
przedmiotu zamowienia, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym. Okres rekojmi wynosi 36 miesiecy liczac od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia.

3. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym..

»Przebudowa wyspy centralnej ronda WOSP” w ramach zadania ,,Przebudowa wyspy centralnej ronda WOSP wraz z
przebudowa nawierzchni dwéch zatok autobusowych”
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§11

1. Zakazuje sie zmian postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiana warunkow wykonania umowy jest konsekwencjg
wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkow
ich wprowadzenia:

a) niezawinione przez Wykonawce przedtuzenia sie procedur, w tym administracyjnych,
na etapie uzyskiwania decyzji, opinii i uzgodnien,

b) wystgpienia ponadnormatywnych warunkéw pogodowych, klesk zywiotowych
powodujgcych zniszczenia wykonanych wczesniej robdot Iub uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow,

c) istothego wplywu przedsiewzie¢ realizowanych przez gestoréw mediow dotyczacych
terenu objetego przedmiotowym zamoéwieniem,

d) sily wyzszej majgcej bezposredni, udokumentowany wplyw na realizacje
przedmiotowego zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ i uzasadni¢ w
formie pisemnej, w sposéb jednoznaczny i nie budzgcy watpliwosci, ze sita wyzsza
miata wplyw na wykonywanie przez niego przedmiotu umowy.

2. W przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionych w ust. 1 termin wykonania umowy, moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy,
nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci lub o czas niezbedny na usuniecie skutkow
oddziatywania tych okoliczno$ci w zakresie umozliwiajgcym kontynuowanie czynnosci majgcych na
celu wykonanie przedmiotu umowy.

3. Jezeli w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1.
konieczna bedzie zmiana istotnych postanowien umowy, odpowiednie zapisy umowne zostang
stosownie zmodyfikowane, w spos6b zapewniajgcy zgodnosé z obowigzujgcymi przepisami prawa.

4. W przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majagcym wplyw na
realizacje przedmiotu zamowienia - odpowiednie zapisy umowy zostang dostosowane do
obowigzujgcego stanu prawnego.

5. Wszystkie zmiany umowy dokonywane bedg w formie pisemnej i muszg by¢ podpisane przez
upowaznionych przedstawicieli obu stron.

6. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od dnia wystgpienia
okolicznosci uzasadniajgcych zastosowanie zapiséw ust. 1 ziozy¢ do Zamawiajgcego
umotywowany, pisemny wniosek o dokonanie stosownych zmian warunkéw wykonywania umowy.

§12.

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strona jest zobowigzana skierowaé¢ konkretne
roszczenie na pismie.

2. Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w terminie
7 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

3. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie
w terminie, o ktérym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystgpienia o mediacje lub inne
polubowne rozwigzanie sporu.

4. Wniosek o przeprowadzenie mediacji lub polubowne rozwigzanie sporu strona sktada do Sgdu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo
osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu przy zachowaniu zasad o ktérych mowa
w art. 591 do 595 u.p.z.p.

§13.
W sprawach nieuregulowanych niniejszag Umowg majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa polskiego, a w szczegdlnosci ustawy Prawo zaméwien publicznych i Kodeksu
Cywilnego.

§14.
Umowe niniejszg sporzadzono w jezyku polskim w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

»Przebudowa wyspy centralnej ronda WOSP” w ramach zadania ,,Przebudowa wyspy centralnej ronda WOSP wraz z
przebudowa nawierzchni dwéch zatok autobusowych”
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatgcznik nr 1 — do projektu umowy

Protokoét odbioru koncowego/technicznego * )
Spisany dnia .................. 20.... 1.

na okolicznos¢ odbioru koncowego zadania pn.:

»Przebudowa wyspy centralnej ronda WOSP” w ramach zadania ,,Przebudowa wyspy centralnej
ronda WOSP wraz z przebudowg nawierzchni dwéch zatok autobusowych”

CZESC |

1. Zamawiajacy:

Miasto Jelenia Goéra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Goéra,

posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523

reprezentowanym przez Pana Piotra Cichowskiego Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drog i Mostow,
ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Goéra, dziatajgcym na podstawie petnomocnictwa Nr 0050.369.2019.VIII
z dnia 02.12.2019r.

w imieniu ktoérego dziataja:

) TSP SPRPPPRRN

»Przebudowa wyspy centralnej ronda WOSP” w ramach zadania ,,Przebudowa wyspy centralnej ronda WOSP wraz z
przebudowa nawierzchni dwéch zatok autobusowych”
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7. Wykonawca W dniu ........ccceeeriieeenns zgtosit gotowo$¢ do odbioru inwestycji
- pisemnie, zgtoszeniem z dnia ...........cccceevrineen.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego w dniu ................ potwierdzit gotowos¢ do rozpoczecia

czynnosci odbioru przedmiotu umowy, tj. zaméwienia pn.: ,,Przystosowanie ulic do ruchu
rowerowego”

CZESC I

1. Na podstawie przedstawionych dokumentéw oraz szczegolowego zapoznania sie z wynikami
odbioréw czesciowych i opiniami rzeczoznawcow (jesli wystapity), inspektor nadzoru ustalit, ze:

- w odniesieniu do zamdwienia pn.: ,,Przebudowa wyspy centralnej ronda WOSP” w ramach
zadania ,,Przebudowa wyspy centralnej ronda WOSP wraz z przebudowa nawierzchni dwéch
zatok autobusowych”

mozna przystgpi¢ do czynnosci odbioru koricowego.

(podpis inspektora nadzoru inwestorskiego)

- inwestycja posiada istotne wady:

skutkujgce odstgpieniem od czynnosci odbiorowych, a tym samym uznaje sie, iz Wykonawca
nie dotrzymat terminu zakonczenia zadania wynikajgcego z umowy.

Jednoczes$nie wyznacza sie termin usuniecia stwierdzonych wad do dnia ..........cccccooiiiiiiiicc s

W zwigzku z okolicznosciami opisanymi powyzej odstgpiono od czynnosci odbioru koncowego tym
samym niniejszy dokument przyjmuje funkcje protokotu odbioru technicznego.

(data podpis inspektora nadzoru inwestorskiego) (data i podpis przedstawiciela Zamawiajgcego) (data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)

(data i podpis kierownika budowy)

»Przebudowa wyspy centralnej ronda WOSP” w ramach zadania ,,Przebudowa wyspy centralnej ronda WOSP wraz z
przebudowa nawierzchni dwéch zatok autobusowych”
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Na tym protokét czesciowy zakoriczono.

2. Roboty wykonane =zostaly w czasie od ... do Umowa
Nr MZDiM.272.42.2021 z dnia ....ccccccvveveeeeeeeinennns r. przewidywata termin rozpoczecia robot dnia
.................................. i termin ukonczenia robétdo dnia ................... 1.

3. Roboty zostaly/nie zostaty wykonane*) zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowg co potwierdzajg
inspektorzy nadzoru branzy:

1) e,

4. Ocena jakosci wykonanych robét (zaznaczyc¢ wtasciwe)
a) w dniu odbioru koncowego inwestycji nie stwierdzono wystepowania wad.
b) w dniu odbioru kohcowego inwestycji stwierdzono, ze inwestycja posiada wady dajace sie usung¢:

CZESC I

1. Przedmiot odbioru koncowego - przekazania do uzytku (eksploatacji) stanowi inwestycja o wartosci
.......................................... PLN brutto o nastepujacej charakterystyce:

Lp. Rodzaj elementu Uwagi

2. W zwigzku z ustaleniami czesci Il pkt 2 i dalsze, Zamawiajgcy uznaje inwestycje wg ww. zakresu
rzeczowego za odebrang koncowo od Wykonawcy, oraz:

- Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze wykazanych
w czesci |l pkt 4 b) w terminie do dnia ........ccceveeeeeiieiiiniieeee

- Zamawiajgcy stwierdza, ze wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz umozliwiajg wykorzystanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i w zwigzku z tym obniza wynagrodzenie Wykonawcy
okwote.................... w zwigzku z tym warto$¢ robot wynosi ...

3. Zamawiajgcy stwierdza, ze inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do uzytku
(eksploatacji) — z uwzglednieniem ustalen pkt 2.

4. Okres gwarancyjny trwa ............ miesiecy od daty dokonania odbioru koncowego i przekazania
przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcemu, tj. od dnia .........ccccceeiiiiiiiiiiie .

Wykonawca jest obowigzany usung¢ na wiasny koszt ujawnione wszelkie wady stwierdzone
protokolarnie w ciggu okresu gwarancyjnego przez Zamawiajgcego, Wykonawce lub uzytkownika.

CZESC N

1. Inne wnioski:

»Przebudowa wyspy centralnej ronda WOSP” w ramach zadania ,,Przebudowa wyspy centralnej ronda WOSP wraz z
przebudowa nawierzchni dwéch zatok autobusowych”
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.(j:

2. Zalagczniki do protokotu stanowigce jego integralng czes

Na tym protokét odbioru koncowego zakonczono i podpisano.
*) Niepotrzebne skresli¢

(data podpis inspektora nadzoru inwestorskiego) (data i podpis przedstawiciela Zamawiajacego) (data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)

(data i podpis kierownika budowy)

»Przebudowa wyspy centralnej ronda WOSP” w ramach zadania ,,Przebudowa wyspy centralnej ronda WOSP wraz z
przebudowa nawierzchni dwéch zatok autobusowych”
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