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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  MZDiM-P.271.11.2016 
 
Tom III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Przebudowa dylatacji na estakadzie, obiektach 
mostowych i wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych na wiaduktach w ciągu DK3 -ul. Jana 
Pawła II i Sobieskiego w Jeleniej Górze. 
Zamówienie udzielane jest w częściach: 
1. część 1 – Przebudowa dylatacji obiektów mostowych na rzece kamienna w ciągu DK3 – ul. Jana III 

Sobieskiego, 
2. część 2 – Przebudowa dylatacji obiektów mostowych na rzece Bóbr w ciągu DK 3 – ul. Jana Pawła II; 
3. część 3 – Przebudowa dylatacji na estakadzie nad torami linii kolejowej w ciągu ul. Jana Pawła II,  
4. część 4 – Usunięcie wad i usterek wiaduktów kolejowych nad DK 3 i DK 30 w ciągu ulicy Jana III 

Sobieskiego. 
 

CZĘŚĆ NR 1 
Przebudowa dylatacji obiektów mostowych na rzece Kamienna w ciągu DK3 – ul. Jana III 
Sobieskiego 
 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie dylatacji obiektu 
mostowego w ciągu drogi krajowej nr 3 – most na rzece Kamienna w ciągu ul. Jana III Sobieskiego, 
Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 
a. usunięcie istniejącego przekrycia szczeliny dylatacyjnej. 
b. frezowanie nawierzchni asfaltowej na obiekcie i dojazdach do obiektu na głębokość 5cm. 
c. wykonanie nowej dylatacji poliuretanowej. 
d. ułożenie nowej nawierzchni SMA grubości 5cm na obiekcie i dojazdach do obiektu. Jako dojazd 

należy traktować 10 metrów przed obiektem i za obiektem liczone od osi dylatacji wzdłuż osi 
jezdni. 

e. wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego na obiekcie i dojazdach. 
 
Prace związane z przebudową dylatacji na ww. obiekcie należy prowadzić przy częściowym 
zamknięciu jezdni mostów. W związku z powyższym Wykonawca sporządzi i zatwierdzi projekt 
tymczasowej organizacji. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, utrzymanie oznakowania 
podczas prowadzenia robót oraz wszelkie koszty z tym związane należą do Wykonawcy.  
 

II. INFORMACJE OGÓLNE: 
 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia ryczałtowego jest cena ryczałtowa ustalona 
w oparciu o dokumentację techniczną, dla której nie jest wymagane pozwolenie na budowę, 
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Cena ryczałtowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia, w szczególności 
obejmuje koszt: 
a) wykonania robót budowlanych, 
b) czynności związanych z robotami przygotowawczymi, które Wykonawca musi wykonać 

własnym staraniem, 
c) urządzenia terenu budowy, 
d) uporządkowania terenu po wykonaniu robót, 
e) sporządzenia 2 egz. kompletnej dokumentacji odbiorowej na którą składa się dokumentacja 

powykonawcza w tym między innymi wyniki prób, badań, pomiarów oraz inne nie wymienione 
dokumenty istotne dla prawidłowego procesu użytkowania obiektu, 

f) właściwego gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013.21 z późn. zm.), 

g) wszelkie inne niewyszczególnione w SIWZ ani w załącznikach koszty, które będą konieczne 
do poniesienia dla prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

2. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest załączona dokumentacja techniczna. 
3. Opis przedmiotu zamówienia opracowano zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164). Jednakże w przypadku, gdy opis przedmiotu 
zamówienia lub załączona dokumentacja zawiera przywołania znaków towarowych, patentów, lub 
pochodzenia urządzeń lub wyrobów należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazu „lub 
równoważny”. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych, których 
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zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu. 
Wszystkie przywołane w Tomie III SIWZ, załącznikach oraz STWIORB znaki towarowe, patenty 
lub pochodzenie urządzeń i wyrobów należy traktować jako definicje standardowe, a nie 
konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek 
udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.  

4. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej 
dokumentacji przedmiot  zamówienia opisany został za pomocą norm, aprobat, specyfikacji 
technicznych lub systemów odniesienia -  Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań 
równoważnym opisywanym. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego,  
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenie stosownych 
dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań. 

5. Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru robót dokumentów 
potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie, powstałych podczas realizacji inwestycji, 
odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity 
Dz.U.2013.21 z późn. zm.). 

 
6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji, najpóźniej pięć (5) dni po  podpisaniu 

umowy, Harmonogram rzeczowo – finansowy   
 
 
Załącznik: 
- dokumentacja techniczna. 
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CZĘŚĆ NR 2  
 
Przebudowa dylatacji obiektów mostowych na rzece Bóbr w ciągu DK3 – ul. Jana Pawła II 
 
 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie dylatacji obiektu 
mostowego w ciągu drogi krajowej nr 3 – most na rzece Bóbr w ciągu ul. Jana Pawła II, 
Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 
a. demontaż istniejącej dylatacji jezdni. 
b. frezowanie nawierzchni asfaltowej na obiekcie i dojazdach do obiektu na głębokość 5cm. 
c. wykonanie nowej dylatacji bitumicznej jezdni. 
d. ułożenie nowej nawierzchni SMA grubości 5cm na obiekcie i dojazdach do obiektu. Jako dojazd 

należy traktować 10 metrów przed obiektem i za obiektem liczone od osi dylatacji wzdłuż osi 
jezdni, 

f. wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego na obiekcie  
i dojazdach. 

 
Prace związane z przebudową dylatacji na ww. obiekcie należy prowadzić przy częściowym 
zamknięciu jezdni mostów. W związku z powyższym Wykonawca sporządzi i zatwierdzi projekt 
tymczasowej organizacji. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, utrzymanie oznakowania 
podczas prowadzenia robót oraz wszelkie koszty z tym związane należą do Wykonawcy.  
 

II. INFORMACJE OGÓLNE: 
 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia ryczałtowego jest cena ryczałtowa ustalona 
w oparciu o dokumentację techniczną, dla której nie jest wymagane pozwolenie na budowę, 
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Cena ryczałtowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia, w szczególności 
obejmuje koszt: 
a. wykonania robót budowlanych, 
b. czynności związanych z robotami przygotowawczymi, które Wykonawca musi wykonać 

własnym staraniem, 
c. urządzenia terenu budowy, 
d. uporządkowania terenu po wykonaniu robót, 
e. sporządzenia 2 egz. kompletnej dokumentacji odbiorowej na którą składa się dokumentacja 

powykonawcza w tym między innymi wyniki prób, badań, pomiarów oraz inne nie wymienione 
dokumenty istotne dla prawidłowego procesu użytkowania obiektu, 

f. właściwego gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013.21 z późn. zm.), 

g. wszelkie inne niewyszczególnione w SIWZ ani w załącznikach koszty, które będą konieczne 
do poniesienia dla prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

2. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest załączona dokumentacja techniczna. 
3. Opis przedmiotu zamówienia opracowano zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164). Jednakże w przypadku, gdy opis przedmiotu 
zamówienia lub załączona dokumentacja zawiera przywołania znaków towarowych, patentów, lub 
pochodzenia urządzeń lub wyrobów należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazu „lub 
równoważny”. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych, których 
zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu. 
Wszystkie przywołane w Tomie III SIWZ, załącznikach oraz STWIORB znaki towarowe, patenty 
lub pochodzenie urządzeń i wyrobów należy traktować jako definicje standardowe, a nie 
konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek 
udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.  

4. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej 
dokumentacji przedmiot  zamówienia opisany został za pomocą norm, aprobat, specyfikacji 
technicznych lub systemów odniesienia -  Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań 
równoważnym opisywanym. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego,  
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenie stosownych 
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dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań. 
5. Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru robót dokumentów 

potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie, powstałych podczas realizacji inwestycji, 
odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity 
Dz.U.2013.21 z późn. zm.). 

 
6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji, najpóźniej pięć (5) dni po  podpisaniu 

umowy, Harmonogram rzeczowo – finansowy   
 
 
Załącznik: 
- dokumentacja techniczna. 
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CZĘŚĆ NR 3  
 
Przebudowa dylatacji na estakadzie nad torami linii kolejowej w ciągu ul. Jana Pawła II: 
 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie dylatacji obiektu 
mostowego w ciągu drogi krajowej nr 3 – estakada nad torami linii kolejowej w ciągu ul. Jana Pawła 
II, 
Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 
a. demontaż istniejących wkładek dylatacyjnych jezdni, 
b. konserwacja elementu profilowego urządzenia dylatacyjnego. 
c. ułożenie nowych wkładek dylatacyjnych jezdni wraz z sączkami odprowadzającymi wodę poza 

obiekt mostowy. 
 

Prace związane z przebudową dylatacji na ww. obiekcie należy prowadzić przy częściowym 
zamknięciu jezdni estakady. W związku z powyższym Wykonawca sporządzi i zatwierdzi projekt 
tymczasowej organizacji. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, utrzymanie oznakowania 
podczas prowadzenia robót oraz wszelkie koszty z tym związane należą do Wykonawcy.  
 

II. INFORMACJE OGÓLNE: 
 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia ryczałtowego jest cena ryczałtowa ustalona 
w oparciu o dokumentację techniczną, dla której nie jest wymagane pozwolenie na budowę, 
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Cena ryczałtowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia, w szczególności 
obejmuje koszt: 
a. wykonania robót budowlanych, 
b. czynności związanych z robotami przygotowawczymi, które Wykonawca musi wykonać 

własnym staraniem, 
c. urządzenia terenu budowy, 
d. uporządkowania terenu po wykonaniu robót, 
e. sporządzenia 2 egz. kompletnej dokumentacji odbiorowej na którą składa się dokumentacja 

powykonawcza w tym między innymi wyniki prób, badań, pomiarów oraz inne nie wymienione 
dokumenty istotne dla prawidłowego procesu użytkowania obiektu, 

f. właściwego gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013.21 z późn. zm.), 

g. wszelkie inne niewyszczególnione w SIWZ ani w załącznikach koszty, które będą konieczne 
do poniesienia dla prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

2. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest załączona dokumentacja techniczna. 
3. Opis przedmiotu zamówienia opracowano zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164). Jednakże w przypadku, gdy opis przedmiotu 
zamówienia lub załączona dokumentacja zawiera przywołania znaków towarowych, patentów, lub 
pochodzenia urządzeń lub wyrobów należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazu „lub 
równoważny”. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych, których 
zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu. 
Wszystkie przywołane w Tomie III SIWZ, załącznikach oraz STWIORB znaki towarowe, patenty 
lub pochodzenie urządzeń i wyrobów należy traktować jako definicje standardowe, a nie 
konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek 
udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.  

4. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej 
dokumentacji przedmiot  zamówienia opisany został za pomocą norm, aprobat, specyfikacji 
technicznych lub systemów odniesienia -  Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań 
równoważnym opisywanym. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego,  
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenie stosownych 
dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań. 

5. Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru robót dokumentów 
potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie, powstałych podczas realizacji inwestycji, 
odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity 
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Dz.U.2013.21 z późn. zm.). 
 
6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji, najpóźniej pięć (5) dni po  podpisaniu 

umowy, Harmonogram rzeczowo – finansowy   
 
 
Załącznik: 
- dokumentacja techniczna. 
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CZĘŚĆ NR 4  
 
Usunięcie wad i usterek wiaduktów kolejowych nad DK 3 i DK 30 w ciągu ulicy Jana III 
Sobieskiego: 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na usunięciu wad i usterek na 
wiaduktach kolejowych nad DK 3 i DK 30 (nad ulicą Jana III Sobieskiego) w Jeleniej Górze 
Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 
a. usunięcie istniejących powłok malarskich z konstrukcji nośnej obiektów oraz balustrad i 

wsporników mocujących pomost roboczy na obu wiaduktach, 
b. wykonanie nowych powłok malarskich konstrukcji nośnej oraz balustrad i wsporników 

mocujących pomost roboczy na obu wiaduktach, 
c. rozebranie otuliny betonowej zbrojenia filara wiaduktu nad DK3. 
d. dozbrojenie filara wiaduktu nad DK3. 
e. wykonanie nowej otuliny betonowej zbrojenia filara wiaduktu nad DK3. 

 
Prace związane z przebudową dylatacji na ww. obiekcie należy prowadzić przy częściowym 
zamknięciu jezdni pod wiaduktami. W związku z powyższym Wykonawca sporządzi i zatwierdzi 
projekt tymczasowej organizacji. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, utrzymanie 
oznakowania podczas prowadzenia robót oraz wszelkie koszty z tym związane należą do 
Wykonawcy.  
 

III. INFORMACJE OGÓLNE: 
 

7. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia ryczałtowego jest cena ryczałtowa ustalona 
w oparciu o dokumentację techniczną, dla której nie jest wymagane pozwolenie na budowę, 
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Cena ryczałtowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia, w szczególności 
obejmuje koszt: 
h. wykonania robót budowlanych, 
i. czynności związanych z robotami przygotowawczymi, które Wykonawca musi wykonać 

własnym staraniem, 
j. urządzenia terenu budowy, 
k. uporządkowania terenu po wykonaniu robót, 
l. sporządzenia 2 egz. kompletnej dokumentacji odbiorowej na którą składa się dokumentacja 

powykonawcza w tym między innymi wyniki prób, badań, pomiarów oraz inne nie wymienione 
dokumenty istotne dla prawidłowego procesu użytkowania obiektu, 

m. właściwego gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013.21 z późn. zm.), 

n. wszelkie inne niewyszczególnione w SIWZ ani w załącznikach koszty, które będą konieczne 
do poniesienia dla prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

8. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest załączona dokumentacja techniczna. 
9. Opis przedmiotu zamówienia opracowano zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164). Jednakże w przypadku, gdy opis przedmiotu 
zamówienia lub załączona dokumentacja zawiera przywołania znaków towarowych, patentów, lub 
pochodzenia urządzeń lub wyrobów należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazu „lub 
równoważny”. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych, których 
zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu. 
Wszystkie przywołane w Tomie III SIWZ, załącznikach oraz STWIORB znaki towarowe, patenty 
lub pochodzenie urządzeń i wyrobów należy traktować jako definicje standardowe, a nie 
konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek 
udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.  

10. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej 
dokumentacji przedmiot  zamówienia opisany został za pomocą norm, aprobat, specyfikacji 
technicznych lub systemów odniesienia -  Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań 
równoważnym opisywanym. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego,  
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenie stosownych 



_______________________________________________________________________________________________________________ 

TOM III SIWZ –  „Przebudowa dylatacji na estakadzie, obiektach mostowych i wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych na 
wiaduktach w ciągu DK3 -ul. Jana Pawła II i Sobieskiego w Jeleniej Górze” 

 Strona 8 

dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań. 
11. Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru robót dokumentów 

potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie, powstałych podczas realizacji inwestycji, 
odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity 
Dz.U.2013.21 z późn. zm.). 

 
12. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji, najpóźniej pięć (5) dni po  podpisaniu 

umowy, Harmonogram rzeczowo – finansowy   
 
 
Załącznik: 
- dokumentacja techniczna. 
 


